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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

Kinesem Nemzeti Loverseny ¢és Lovas Stratégiai Korlitolt Felelosség Tiarsasag (1101
Budapest, Albertirsai at 2-4., cégjegyz¢kszama: 01-09-972385, adoszama: 23581078-2-42;
képviseli: Pécsi Istvan tgyvezetd),

mint megrendeld, (tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol

Név: PANNON GLOBAL Szolgaltato Zartkorien Mikodd Részvénytirsasag
Székhely: 1214 Budapest, Nap utca 16. IIl. em. 11.

Képviseli: Banoczy Andras tigyvezeto

Cim: 1214 Budapest, Nap utca 16. IIl. em. 11.

Levelezési cim: 1214 Budapest, Nap utca 16. IIL. em. 11.

Szamlavezetd pénzintézete: MKB Bank Zrt.

Szamlaszama: 10300002-10573117-49020011

Szamlazasi cim: 1214 Budapest, Nap utca 16. III. em. 11.

Adoszama: 14938355-2-43

Statisztikai jelzészama: 14938355-4211-114-01

Ceégjegyzek szama: Cg.01-10-046493

mint vallalkozé (tovabbiakban: Villalkozo), egyiittes emlitéstk esetén Felek kozott az alabbi
helyen és napon, az alabbi feltételek szerint:

Elozmények:

A Megrendelé, mint ajanlatkéré, a kozbeszerzésekrol szolo 2011. évi CVIIL torvény (a
tovabbiakban: Kbt.) 122/A.§ alapjan hirdetmény kozzététele nélkili kozbeszerzési eljarast
folytatott le. Villalkozo, mint ajanlattevd az eljarasban a torvényes feltételeknek megteleld
érvényes ajanlatot nydjtott be, amely az ajanlattételi felhivas szerinti biralati szempont
alapjan a kdzbeszerzési eljarasban nyertes ajanlatként kerdilt kivalasztasra.

A szerz0do6 Felek rogzitik, hogy a szerz6dést a ,, KINCSEM PARK Maraton akadalypdlya, és
dntézoviz tirolo to épitése” - targyl kozbeszerzési eljarasra tekintettel, annak részeként irjak
ala.

1. A szerzodés targya:

Megrendel6 megrendeli, Villalkozo elvillalja a felhivasban foglalt, ,,KINCSEM PARK
Maraton akaddlypdlya, és ontozoviz tarolo to épitése” tervezési ¢s kivitelezési munkalatait az
AJANLATTETELI FELHIVAS (tovabbiakban Felhivas), az AJANLAT DOKUMENTACIO,
(a tovabbiakban: Dokumentacio), illetve a Vallalkozé ajanlata (tovabbiakban: Ajanlat,)
hianypotlasa alapjan.

A fentickben felsorolt dokumentumok, azok fizikai csatolasa nélkil is a szerzodés alapjat
képezik ¢és azzal egyitt kezelendok. A fenti dokumentumok ¢és a szerzddés egymast
clvalaszthatatlanul értelmezik, azaz amennyiben a jelen szerzodés ¢s a fenti dokumentumok
tartalma kozétt ellentmondas van, akkor a jelen szerzédés az iranyado. A jelen  szerz6désben
nem érintett kérdésekben — amennyiben azokra vonatkozoan a felsorolt dokumentumok
tartalmaznak rendelkezéseket — a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényestilnek.



2. A vallalkozasi dij dsszege:

Ajanlati ar: nett6 126.381.650.- Forint + AFA

A Villalkozot, a nyertes ajanlatinak megfeleléen, a jelen szerz6dés maradéktalan,
hataridére torténd hiba- és hidnymentes teljesitése esetén, netté 126.381.650.- Ft + AFA,
azaz netté egyszazhuszonhatmillié-haromszaznyolcvanegyezer-hatszazotven forint +
AFA vallalkozéi dij illeti meg, amely atalanydij és amely magéban foglalja a tervezési €s
a kivitelezési feladatok elvégzésének ellenértékeét is.

A fenti szerzddéses Osszeg teljes egészében tartalmazza a jelen szerzédés és mellékleteiben
szerepld valamennyi munka ellenértékét egydsszegii atalany dron elszamolva. A
vallalkozasi dij tartalmazza a miszaki tartalom megvalositasanak teljes koltségét és a
megvalésulashoz sziikséges itt nem részletezett kéltségeket is; a kivitelezési munkakat, a
tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, beleértve a kivitelezés soran a
Vallalkozo altal felhasznalt energia (viz, gaz, villany, stb) bekeriilési koltségét, a tervezés
és az engedélyeztetés teljes koltségét is.

A Felek a szerzédés teljesitése soran a tételes elszamolasra nem térhetnek at. A vallalkozd
koteles elvégezni a vallalkozasi szerzédés tartalmat képez6, de a vallalkozdi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkiil a mi
rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas megvalositasa nem torténhet meg (t6bbletmunka).

A vallalkozé kételes elvégezni az utdlag megrendelt, kiildngsen tervmoddositds miatt
sziikségessé val6 munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatit aranytalanul
terhesebbé (pétmunka).

Ha a felek atalanydijban allapodtak meg, a vallalkozé az atalanydijon feliill a pétmunka
ellenértékét igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A
megrendeld koteles azonban megtériteni a vallalkozonak a tobbletmunkéval kapesolatban
felmeriilt olyan koltségét, amely a szerz6dés megkotésének idépontjaban nem volt
elorelathato.

A pétmunkékat a Vallalkozo kizarolag abban az esetben végezheti el, ha azt a Megrendeld
irasban megrendeli, és ha fennallnak a kizbeszerzésekrél szolo 2011. évi CVIIIL tv-nek a
szerz6désmodositasra vagy kiegészitd épitési beruhdzasra vonatkozé feltételei.

A Megrendelé 4ltal megrendelt potmunka esetén a mennyiségeket kozosen kell
megallapitani és ellendrizni, elszamolasa a koltségvetésben szerepldé anyag és dij
egységarakkal torténik. Azon teljesitések, amelyekre nem éllnak rendelkezésre
potmegrendelések, nem keriilnek kifizetésre.




3. Fizetési feltételek:

A Kbt. 131

megtelelo Osszegu eloleg igénybevételere jogosult.

§ (1) bekezdése alapjan a Vallalkozd a teljes ellenszolgaltatds 30%-dnak

Villalkozo teljesitésaranyosan, a szerzodés teljesitésének 10 %-os, a miszaki ellendr altal
igazolt késziltségi fokainak elérését kovetden, a miuszaki ellenér altal igazolt, elvégzett
munkalatok vonatkozasaban jogosult szamlat beny(jtani azzal, hogy:

a) az clsé részszamlat a nycrtesként  kihirdetett  ajanlattevd  legkésobb a  vonatkozo
,»egyosszegl ajanlati” ar 20 %-anak megfelelo teljesités elérésekor koteles benyujtani;

b) maximum 4 részszamla (ide értve a végszamlat is) benyijtisa lehetséges;

¢) a részszamlak mértéke (kiilon-kilon) minimum az ,,egyodsszegi ajanlati ar” 10 %-a;

d) a végszamla mértéke minimum az ,,egydsszegl ajanlati ar” 10 %-a, de legleljebb az
egyOsszegl ajanlati ar 30%-a

Vallalkozo a sikeres, hiba- és hianymentes muszaki atadas-atvételi cljaras lezarasat kovetoen,
az ¢pitési miszaki ellenor altal kiadott, a hiba ¢s hianymentes teljesitést igazolo
teljesitésigazolas kiallitasat kdvetéen jogosult a végszamla benyujtasara.

A részszamla és a végszamla kizardlag a muszaki ellendr altal elfogadott, jovahagyott és alairt
teljesitésigazolas alapjan nyujthato be. A teljesitésigazolas tekintetcben a Kbt. 130.§ (1)
bekezdése az iranyado.

Szerz6do felek rogzitik, hogy a taroldsi nyilatkozat teljesitésnek mindstil.

Eldleg igénylése esetén az elbleget a részszamlikban és a végszamlaban koteles a Vallalkozo
elszamolni, oly moddon, hogy a szamlak értekét az eldlegszamla szazalékos értékének

aranyaban koteles csokkenteni.

A fizetesi feltételek kapesan iranyado jogszabdlyok meég:

- Az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szold 306/2011. (XI1.23.)
Kormanyrendelet

- Az addzas rendjeérol szolo 2003. évi XCIIL térvény, kiilondsen, de nem kizarolagosan annak

36/A. §-a

- Az dllamhaztartasrol  szolo  torvény  végrehajtasarol  szolé  368/2011.  (XI11.31.)
Kormanyrendelet

- A tarsasagi adorol és az osztalékadorol szolo 1996. évi LXXXI. torvény modositasa
Az ajanlattétel, a szerz6dés ¢s szamldzds, valamint a kifizetés devizaneme: magyar Forint.
Az igazolt teljesités ellenszolgaltatasanak kifizetése a Kbt. 130.§-131.§ és a 306/2011.

(X11.23.) Korm. rendelet 12.§-14.§ szerint torténik.

A szamlik kidllitasakor a szamla fejlécében vevioként, Kifizetéként a:
Kincsem Nemzeti Loverseny és Lovas Stratégiai Kft. 1101 Budapest, Albertirsai ut 2-4.



A Villalkozo az altala kiallitott szamlat harom példanyban a Megrendeld 8. pontban rogzitett
képviseldjénck kiilldi meg (adja at). A Vallalkozo altal kiallitott szamlat a Mcgrendeld czzel
felhatalmazott képviseloje a Villalkozo teljesitésének  jelen szerzédésnck megfelel6
miszaki tartalom ¢s a vonatkozo jogszabalyi-hatosagi eléirasoknak valdo megfelelése esetén —
leigazolja.

4. Villalt teljesitési hataridok:
4.1.  Teljesitési hatarido:
Terv elkészitése: szerzodeskotestdl szamitott 60 nap. Megrendeld eloteljesitest elfogad.

Kivitelezési feladatok ellatasa: Az ¢pitcsi enged¢Cly jogerdre emelkedésétol szamitott 180 nap.
Megrendelo eloteljesitest elfogad.

Epitési naplé megnyitasa, a munkateriilet atadasakor torténik.

A hataridéket csak akadalyoztatas, vagy elrendelt pétmunka modosithatja. Megrendel6

eloteljesitest is elfogad, melynek idopontjat a Vallalkozd legalabb 8 nappal elébb irasban
koteles kozolni a Megrendelovel.

4.2. Az atadas- atvéteh eljaras:
A miiszaki atadas-atvételi eljaras idopontjarol Vallalkozo legalabb 15 nappal elobb koteles
Megrendeldt értesiteni készre-jelentés formajaban, Megrendel6 pedig koteles az eljarasra
meghivni a jogszabalyokban megjeldlt szerveket.

Megrendeld a Villalkozo altal megjeldlt 1dopontra koteles kitlizni és a Felek kotelesek
lefolytatni a miiszaki atadas-atvételi eljarast.

A technoldgiai szerelést nem tartalmazo épitési munka esetében, a Villalkozd Altal
megjelolt idépontban, felek kotelesek lefolytatni a miszaki atadas-atvételi eljarast.

4.3. Potmunka felmertilése:
Ebben az esetben a Megrendel6 altali megrendelés kézhezvételétdl szamitott 8 napon belil,
a Villalkozo elkésziti a potmunkak kidolgozott tételes koltségvetését, melynek Mérnok-
miszaki ellendr altal tortént véleményeztetése utdn a Megrendel6 az indokolt ¢s elfogadott
potmunkat irdsban — az épitési naploban vagy levélben — megrendeli.

Kizarolag olyan potmunka megrendelésére és elszamolasiara van lehetéség, amely
tervmodositas vagy miszaki okok miatt valt szlikségessé, dsszhangban a Kbt. 132, §-ban
foglaltakkal.

A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a jelenleg hatalyos Ptk. rendelkezései értelmében a
rendeltetésszerli €s biztonsagos hasznalathoz sziikséges munkdak elvégzése és azoknak
minden koltsége ot terheli még abban az esetben is, ha a tervdokumenticid nem
tartalmazza az elvégzendé munkakat.

A Megrendel6 dltal a Kbt. 132. §-ban foglaltakkal 6sszhangban megrendelt potmunka
esetén a mennyiségeket kozosen kell megallapitani és ellendrizni, s elszamolasa a
koltségvetésben szereplo anyag ¢és dij egységarakkal torténik. Azon teljesitések,
amelyekre nem allnak rendelkezésre potmegrendelések, nem keriilnek kifizetésre.



5. Szerzodéses biztositékok:

Keésedelmi kothér: Keésedelmi kotbér, amelyet Megrendelo a vallalkozast szerzodésben
kikotott teljesitési  hataridok  vonatkozasiban  bedllo  késedelem  esetén  érvényesit.
Késedelmes teljesités esetén a kotbér mértcke 50 000 Ft/nap.

Megrendel6 kikoti, hogy ha a késedelmes napok szama eléri a 30 naptari napot, ugy a
megrendeld jogosult a szerzodéstol elallni, amelynek gyakorlisa esetén a meghiusuldsi
kotbér keril érvényesitésre.

Meghiusulasi kotbér: Az ajanlati dokumentacioban meghatarozott szerzodéses feltételek
nem teljesitése esetén Vallalkozo meghitsulasi kotbér fizetésére koteles, az alabbiak
szerint:

A meghiusulasi kotbért megrendelé abban az esetben ervényesiti, ha a vallalkozo olyan
okbol, amelyért felelos nem teljesit. A kotbér alapja a netté ajanlati ar. A kotbér mertéke
30 %.

Hibas teljesitési kotbér: Megrendelé a Vallalkozo nem szerzodésszerl (rész)teljesitése
esetén érvényesiti, amennyiben a hibas teljesités a Vallalkozo, vagy az altala a teljesitésbe
szabalyszerlien bevont kozrem(ikodoknek rohato fel. A hibds teljesitési (mindségi) kothér
mértéke a hibas teljesitéssel érintett rész muaszaki ellenér altal megallapitott nettod
értékének 3 %-a/hibas teljesités. Amennyiben hibas teljesitési kotbér érvényesitésére kertl
sor, ugy a hibas teljesitéssel érintett munkarész kijavitasa idejére Megrendel6 késedelmi
kotbért egyidejlileg nem szamit fel.

Hibas teljesitésnek mindsil kiillondsen, de nem kizarolagosan, amennyiben a Vallalkozo a
tervezés vagy a kivitelezés soran, a kivitelezés barmely szakaszaban nem a vonatkozo
jogszabalyok ¢és szabvanyok, a vallalkozasi szerzddés, jelen eljarast megindito felhivas és
dokumentacid, a Villalkozo altal benyUjtott ajanlat, a muszaki leiras és a hatdsagi
engedélyek tartalma szerint teljesit.

Megrendeld- valasztasa szerint- vagy hibds teljesitési kotbért vagy szavatossagi igényt
érvenyesit.

Jotallas: A kivitelezési feladatok tekintetében a jotallasi idoszak kezdetét a sikeres
miszaki atadas-atvételi eljarast kovetOen kiadott teljesitési igazolas keltétdl kell
szamitani.

Jotallasi kotelezettsége alapjan Vallalkozo a kifogas kézhezvételétol szamitott 3
munkanapon beliil, a létesitmény biztonsagat érint6 hiba esetén haladéktalanul kételes a
helyszinen hibavizsgalatot tartani és a hiba megsziintetése/karelharitas ¢érdekében
sziikséges intézkedéseket a miszakilag indokolt legrovidebb id6n beliil megkezdeni és
befejezni.

Amennyiben Villalkozd a jotallasi iddszak alatt a jotallasi kotelezettségeit nem, nem
megfeleléen vagy nem hataridére teljesiti, Megrendelé  jogosult a munkdt mas
vallalkozoval elvégeztetni, ¢s felmertlt koltségeit Vallalkozo felé érvényesiteni.

A jotallast 1dOszak vége eldtt felek helyszini bejarast tartanak, megallapitasaikat
jegyzokonyvben rogzitik.

A jotallas id6tartama: 12 honap

Kell¢kszavatossag:

A Villalkozo kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az altala szolgaltatott
tervdokumentaciok minden tekintetben szakszerliek. A szolgaltatasnak alkalmasnak kell
lenni arra, hogy azt a Megrendelé rendeltetésszerlien, a szerzédésben kikotott, a

= /Z//u %



szerzodeskoteskor, illetve  a  teljesités  folyaman  megismert  célnak  megfelelden
telhasznalhassa.

Eloleg-visszafizetesi biztositek:

Eldleg igénylése esetén ajanlattevd koteles a folyositando eléleg dsszegének megfteleld
mértekl eloleg-visszafizetési biztositékot nyujtani a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a)
pontja szerint. A kozbeszerzeési eljaras soran kivalasztott viallalkozo a kozbeszerzési
eljaras alapjan megkotott szerzodés szerinti ellenszolgaltatas 10%-a erejéig mentesil a
biztositéknyujtas kotelezettsége aldl. A biztositék kedvezményezettje a Kincsem Nemzeti
Loverseny ¢s Lovas Stratégiai Kft.

A biztositek érveényességi ideje: az elolegbekérd dokumentum benyijtasatol a kifizetésre
kerilt eldleg teljes elszamolasanak idopontjaig. Eldleg igénylése esetén az eldleget a
harom részszamlaban és a végszamlaban koteles a Vallalkozo elszamolni, oly modon,
hogy a szamlak értekét az elélegszamla szazalékos ¢értékének aranyaban koteles
csokkenteni.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy Vallalkozd kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a
kotberen feliili kartéritesi kotelezettséget. A Vallalkozo kizarolagosan felelés minden olyan
karért, melyet alkalmazottai, alvallalkozoi, vagy cgyéb teljesitési  segédei a
Megrendelének, vagy mas alvillalkozoknak, illetve harmadik személynek okoztak.
Villalkozo az altala okozott kirokat koteles kozvetleniil rendezni, illetve a Megrendelét
mentesiteni, minden karigény kovetelés alél, amelyek az daltala okozott karokkal
kapcsolatban meriiltek fel. A Vallalkozo koteles megfizetni a Megrendeld szamara minden
olyan birsagot, hatosagi dijat, egy¢b koltséget, amelyet a Megrendelére a Vallalkozonak,
illetve alvallalkozdjanak, szub-alvallalkozojanak, egyéb teljesitési segédjének magatartasa,
vagy mulasztasa miatt szabtak ki.

6. Jotallas:

6.1.  Jotallasi kotelezettsége alapjan Vallalkozo a kifogas kézhezvételétdl szamitott 3
munkanapon beliil, a létesitmény biztonsagat érinté hiba esetén haladéktalanul kételes a
helyszinen hibavizsgalatot tartani ¢és a hiba megsziintetése/karelharitas  érdekében
szilkséges intézkedéseket a miiszakilag indokolt legrovidebb iddn beliil megkezdeni és
befejezni. Az ez id6 alatt, a hibdra visszavezetheté okbol felmeriilé épiilet {izemeltetési
tobblet koltségek a Vallalkozot terhelik.

6.2.  Amennyiben Villalkozo jotallasi kotelezettségeit nem, vagy nem hataridore teljesiti,
Megrendeld jogosult a munkat mas vallalkozoval elvégeztetni, és felmeriilt koltségeit
Villalkozo felé érvényesiteni.

6.3. A jotallasi idSszak vége elott felek helyszini bejarast tartanak, megdllapitasaikat
jegyzokonyvben rogzitik.

7. Fizetés késedelme

7.1. Amennyiben a Megrendelé a fizetési kotelezettségének teljesitésével késedelembe
esik, ugy a késedelembe esés id6pontjatol kezdodben a fizetési kitelezettség teljesitéséig
terjedé id0szakra koteles a Villalkozonak — az 6t megillet dijazason feliil —a 2013. évi V.
torvény 6:155. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatarozott mértékid késedelmi kamatot és
behajtasi koltségatalanyt is megfizetni.
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7.2, A Megrendel6 a szdllitoi kifizetések késedelmes teljesitéscént felelésséget nem vallal.
A szalliton kifizetések késedelme esetén a 4/2011. (1.28.) Korm. rendeletben foglaltak az
iranyadoak.

8. A szerzodi felek helyszini képviseloi:

8.1.  Megrendelo képviseloi:

Neve: Zilahi Istvan
Telefon szama: 06-1-433-05-20

8.2. A megrendeld miiszaki ellendrei, egyben a miiszaki teljesités igazoloi:

Nev:
Nyilvantartasi szama és névjegyzéki jele:
Teleton:.

Telefax:

8.3.  Vallalkozo helyszini képviseldje, Projektvezeto:

Neve: Banoczy Andras
Cime: 1212 Budapest, Komaromi utca 52.
Telefon szama: 06 20-966-6457

Miszaki vezeto:
Neve: Toth Imre Gabor
Névjegyzeki nyilvantartasi szama: FMV:MMK-01-57303

9. Teljesités:

9.1. A Villalkozo a kivitelezés teljes idotartama alatt koteles épitési naplot vezetni, az
¢pitdipari kivitelezési tevékenységrdl sz616 médositott 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
szerint. Vitas esetben a Villalkozo épitési napld bejegyzései, valamint a Megrendel
képviseldjenek a véleménye az iranyadok.

9.2. A villalkozas teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt feladat
elvégzésct a Villalkozo hataridére ¢s az érvényben 1évd unids harmonizalt szabvanyok
alapjan ,,megfelel6” mindségben elvégezte, a Megrendeld képviseldje a feladat elvégzését
leigazolta, valamint a kivitelezett munka rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatra
alkalmas. A Villalkozo a szerzodéses feladat teljesitésével kapesolatos valamennyi
¢szrevetelét kozvetleniil a Megrendeld altal megbizott miszaki ellenérnek jelenti ¢épitési
naploban torténd bejegyzés utjan is; kivételt képez az olyan eseményrél vagy
cselekményrdl valo jelentéstétel, amelynél halaszthatatlan intézkedés sziikséges.
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9.3. A Villalkozo koteles allandd helyszini képviseloje dltal biztositani a sziikscges
szakfeliigyeletet ¢és szakmai iranyitast, a felelés miszaki vezetést. A Megrendel6 altal
megbizott muszaki ellenér a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket koteles a
naploban feltiintetni. Az épitési naploba magallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb.
bejegyzésére kizarolag a megnevezett szemelyek jogosultak.

04. Amennyiben az elvégzett munka (munkarész, munkanem) ,,nem megfelelé” mindségi,
agy a Megrendeldnek joga van azt csokkent értéktartalmukeént elszamolni, vagy az adott
munkat mas vallalkozoval Gjra készittetni a Vallalkozo terhére, amennyiben a Villalkozo a
Megrendel6 felhivasat koveté 10 napon beliil ugy nyilatkozik, hogy nem villalja a ,,nem
megfelel6” munka kijavitasat, illetve Ojrakészitését. Az 1) munkakiirast a hiba észlelését
kovetéen 10 napon beliil a Megrendelének el kell rendelni. Amennyiben a Megrendeld
nem kér ujrakészitést, ugy a Megrendelé mindségi levonast jogosult alkalmazni az adott
munka (munkarész, munkanem) anyag + munkadij koltségére vetitetten. A felek a ,nem
megfelel6” munkavégzést alkalmatlan szolgaltatasnak tekintik, melyért a Megrendeld
vallalkozoi dijat nem fizet. A Villalkozo feladata a munkateriilet, valamint az igénybe vett
épitési helyen kiviili, az altala felvonulasi utként hasznalt tertilet folyamatos, napi tisztan-
tartasa, a keletkezett hulladék vonatkozo jogszabalyok szerinti osztilyozasa, szelektiv
kezelése és - a munkateriiletrol torténo - folyamatos elszallitasa. Vallalkozo a kivitelezeés
soran keletkez6 hulladékok — engedéllyel rendelkezé kezelohoz torténd — elszallitasara
(clszallittatasara) kotelezett szervezetként a(z) Pannon Global Zrt.-t nevezi meg,.

9.5. A Villalkozé az altala végzett munka teljesitése soran teljes kord Kartéritési
felelosséggel tartozik a Megrendelovel szemben mindazon karok tekintetében, melyek neki
felrohatoan keletkeztek. A Vallalkozo az altala jogosan igénybe vett alvallalkozokért agy
felel, mintha a munkat maga végezte volna el.

9.6.  Vallalkozo- figyelemmel a megépitendd akadalypdlya és ontézéviz tarolo to specialis
clhelyezkedésére- koteles a munkatertilet mellett talalhato 1¢tesitmény allaganak megovasa
érdekében minden sziikséges intézkedést megtenni, esetleges allagromlas esetén az eredeti
allapotot helyreallitani.

0.7.  lJelen szerzodés mellékletét képezi az ajanlattételi felhivasban foglaltak szerint
megkOtott vagy kiegészitett vallalkozoi felelosségbiztositas kitvényének masolata.

9.8. Ha barmelyik fél agy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akadalyozza a
kotelezettségeinek végrehajtasaban, azonnal kételes irasban (elsosorban faxon) értesiteni a
masik felet, s kozolni vele az esemény kortilményeit, okat €s varhato idétartamat. Abban az
esetben, ha mindkét fél altal elismerten vis maior kovetkezett be, a felek jelen szerzodést
kozos megegyezéssel modosithatjak.

9.9. A tervezés soran Villalkozo vallalja, hogy az engedélyezési ¢és Kkivitelezési
tervdokumentaciot, a tervezés idGszakdaban érvényben 1évé  jogszabalyok, hatdsagi
eldirasok, a hatdlyos szabvanyok, miszaki el6irasok, szabalyzatok kdvetelményei alapjan
késziti el ¢s adja at a Megrendeldnek.

9.10. A Vallalkozo kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az daltala szolgaltatott
tervdokumentaciok minden tekintetben szakszerliek. A szolgaltatasnak alkalmasnak kell
lennt arra, hogy azt a Megrendelé rendeltetésszertien, a szerzodeésben kikotott, a
szerzOdéskoteskor, illetve a  teljesités  folyaman megismert célnak  megfeleléen
felhasznalhassa. A tervezési tevékenység magaban foglalja a komplett engedélyezési és

& WW/L =



kiviteli tervdokumentacio elkészitését drazatlan ¢és darazott tervezoi koltségvetéssel. A
Tervezd feladatai ellatasa soran iranvado jogszabalyok kiilondsen: a 306/2011. (XI11.23))
Kormanyrendelet, a 191/2009. (I1X.15.) Kormanyrendelet, a 37/2007. (XIL.13.) OTM
rendelet, 253/1997. (XI1. 20.) Korm. rendelet

9.11. A Vallalkozo feladatat képezi az engedélyezési eljarasban vald részvétel és
kozremikodeés, a hatosagokkal, szakhatosagokkal és kozmiiveket tizemeltetd szervekkel
valo egyiittmiikodés, melyre 6t, vagy a Megrendel6t jogszabaly, valamely hatdsagi eldiras
vagy a munka jellege kotelezi, igy kiilondsen koteles veliik egyeztetni, az esetlegesen
felmerlé hianyossdgokat hataridon beliil potolni, illetve attervezeéseket elvégezni, az
engedclyezés  soran  személyesen eljarni, valamint dllasfoglalasaikat, hozzajaruld
nyilatkozataikat beszerezni.

9.12. Villalkozd a szerzédés szerinti munka megvaldsitasahoz legalabb cgy alkalommal
vazlattervi szinten egyeztetést tart Megrendel6 képviselGivel, amelynek dsszehivasarol és
az egyeztetés dokumentalasardl is gondoskodik.

9.13. Megrendeld a tervezési munka elvégzését akkor ismeri el teljesitettnek, ha a
tervdokumenticio megfelel a hatdlyos muszaki szabvanyoknak és kovetelményeknek,
tovabba kielégiti a gazdasiagossag szempontjait a létesitmény kivitelezésénél. A
szerzodésszerli teljesités elismerése nem érinti a Megrendel$ szavatossagi jogait.

9.14. Amennyiben a tervezési munka elkészitéséhez adatszolgaltatds, intézkedés vilik
sziikségess¢, a Megrendel6 a felszolitas kézhezvételétol szamitott 5 munkanapon beliil az
adatokat a Vallakozo rendelkezésére bocsatja, illetSleg az intézkedéseket megteszi. Ha a
kiegészité adatszolgaltatisra 5 munkanapnal hosszabb 1d6 szikséges, ugy a felek ettdl
eltéré hataridében is megallapodhatnak.

10. Atadas-dtvétel:

10.1.  Villalkozo a tervdokumentaciot a jelen szerzédésben meghatarozott tartalommal 3
példanyban papiron, tovabba + 2 példanyban elektronikus formdaban két kiilsé
adathordozon — melyeken a dokumenticio megtaldlhato teljes terjedelemben pdf.
formatumban, emellett teljes terjedelemben dwg vagy dwf formatumban is — szallitja le a
Megrendel6nek, annak székhelyén. Az drazott és drazatlan koltségvetés elektronikus
példanyit (.xls) formatumban kell benyujtania a Vallalkozonak.

10.2. Az atadas-atvetel kitiizésének legkésobbi idopontja a 4. pont szerinti kivitelezési
hataridé utols6 napja. Amennyiben a Megrendel6 a Vallalkozo készre jelentésében
szereplo hatarid6t kovetd 15 napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy
megkezdi, de nem fejezi be hataridében, a Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast kiteles
kiadni.

10.3. A miszaki atadas-atvételi eljardas megkezdésének feltétele a kivitelezés soran
esetlegesen, a szerz6dés teljesitése soran mas ingatlanban okozott karok helyreallitasa.

10.4. Ha a Megrendeld, a hibdk, hianyossagok kijavitdsat kéri, az atadas-atvételi
jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a kijavitas hataridejét és a kijavitasért és az atvételért
felelés személy megnevezését. Ha hianypotlasi jegyz6konyv vagy hibajegyzék is késziil,
akkor azt a Vallalkozo kivitelezonek ala kell irnia.

= =X



10.5. Villalkozo az elkészilt Iétesitményt az e pontban megjeldlt teljesitési iddben atadas-

atvételi eljaras keret¢ben adja at a Megrendelonek. Az dtadds —  awvételi eljards
idopontjdban a Villalkozo kételes atadni a Megrendeld  részére, jogszabaly  daltal

meghatarozott, a beépitett anyagok megtelelOségi igazoldsait (pl: garancialeveleket,
miszaki tanasitd bizonyitvanyokat, stb.), valamint az atadasi dokumentaciot az Gn.:,,D
terv’-et.

10.6. A technolégiai szerelést nem tartalmazo épitési munka esetében, a Vallalkozo altal
megjelolt idopontban, felek kotelesek lefolytatni a miszaki atadas-atvétel eljarast.

11. Alvillalkozé igénybevétele:

11.1. Vallalkozo jogosult alvallalkozok igénybevételére amennyiben ajanlataban jelezte, az
alvallalkozok tevékenységéért azonban sajatjaként felel. Villalkozd az  ajanlataban
megnevezett alvallalkozo(k) személyét csak a Megrendelé egyetértésével tovabba a
kozbeszerzésekrol szolo modositott 2011. évi CVIIL toérvényben (a tovabbiakban: Kbt.)
foglalt korlatozasokkal valtoztathatja meg. Megrendel6 csak a vallalkozoval éll szerzoédéses
kapcsolatban, az alvallakozokkal nem.

11.2. A szerzodés teljesitésére ¢és alvallalkozo bevonasdra a Kbt. 128, §-a vonatkozik.

11.3.  Szerz6dd felek rogzitik, hogy a Kbt. 128. §-anak (2) bekezdése alapjan a teljesitésében
az ajanlatban megjelolt alvallalkozé miikodhet kozre, valamint - a Kbt. 128. §-anak (3)
bekezdése szerinti kivetellel - koteles kozremikddni az olyan alvallalkozd, amely a
kozbeszerzési eljarasban részt vett Vallalkozo alkalmassaganak igazolasdban.

11.4.  Villalkozo koteles Megrendelonek bejelenteni, ha olyan alvéllalkozét kivan bevonni a
teljesitésbe, amelyet az ajanlataban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia
kell arrol is, hogy az dltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 56. § szerinti
kizaré okok hatalya alatt.

11.5.  Amennyiben Villalkozo a jelen szerz6dés mellékletét képezé ajanlata  szerint
alvallalkozokat von be a teljesitésbe, az alvallalkozokkal csak a villalkozo dll jogviszonyban
¢s tevekenységiikért kizardlagosan felelés. A Villalkozo a jogosan igénybe vett
alvallalkozoiért agy felel, mintha a munkat maga végezte volna, jogosulatlan igénybevétel
esetén felel6s minden olyan karért is, amely anélkiil nem kdvetkezett volna be.

11.6. Az olyan alvallalkozo helyett, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett Villalkozo
alkalmassaganak igazolasaban, csak a Megrendel$ hozzajarulasaval és abban az esetben vehet
részt a teljesitésben mas alvallalkozo, ha a szerzddéskotést kdvetden - a szerzddéskotéskor
elére nem lathatd ok kovetkeztében - bedllott lényeges kériilmény, vagy az alvallalkozo
bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerzédés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a
megjelolt alvallalkozoval, és ha a Vallalkozo az 0j alvallalkozoval egyiitt is megfelel azoknak
az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek Villalkozé a kozbeszerzési eljarasban az
adott alvallalkozoval egyiitt felelt meg.

11.7. A jelen szerzodésbol eredo teljesitési kitelezettséget teljesitheti a Vallalkozo vagy a nem

természetes személy alvallalkozo jogutédja, ha ezek valamelyike, mint gazdasagi tirsasig
atalakul vagy a szervezet jogutodlassal megsziinik.
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12. Viallalkozo felelossége:

12.1. Szerzodo felek megallapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakardsa csak a
Megrendel6 altal megbizott miszaki cllendr engedélyével torténhet. A Vallalkozo a
megbizott miszaki ellendrt az eltakaras megkezdésének idépontjarol 3 nappal kordabban
koteles értesiteni. Az értesités elmaradasa esetén a Vallalkozd koteles az eltakart
munkarészt feltarni. Az eltakart munkarészekre vonatkozo késébbi vita esetén a feltaras ¢s
a helyreallitas kolts¢geit az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos alldspontja
téves volt.

12.2. A felhaszndlt anyagok teljesitmény igazolasanak (korabban: megfeleldoségének
igazolasara) az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl szolo 1997, évi LXXVIIL tv.
41. §-anak (1) ¢s (2) bekezdései, az ¢épitési termékek forgalmazdsira vonatkozo
harmonizalt feltételek megallapitasarol, a 89/106/EGK tandcsi iranyelv hatalyon kiviil
helyezésérdl szolo 305/2011/EU rendelet és az épitési termék épitménybe  torténd
betervezésének ¢és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazoldsinak részletes
szabalyairdl sz6lo 275/2013. (VIL. 16.) Korm. rendelet elGirdsait kell alkalmazni.
Megrendeldnek joga van elrendelni vizsgalatokat a Vallalkozo egyidejii értesitése mellett,
amennyiben erre nem megfelelés, vagy mindségi hiba gyantja miatt van szikség és ¢z a
vizsgalat soran beigazolddik, ennek kdltségei is a Vallalkozot terhelik.

A Vallalkozo koteles a vizsgalathoz sziikséges koriilményeket biztositani és az elvarhat6
egyuttmikodest, segitséget megadni. Ellenkezd esetben a Megrendel6 a kérdéses termék,
szerkezet atvételét megtagadhatja.

12.3. A Villalkozé az altala végzett munka teljesitése soran teljes korti kartéritési
felelosséggel tartozik a Megrendelével és/vagy szemben mindazon kéarok tekintetében,
melyek neki felrohatoan keletkeztek. A Vallalkozo az dltala jogosan igénybe vett
alvallalkozokert ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna el.

12.4. A Vallalkozo az ¢épitési munkakat sajat felelésségére és veszeélyére végzi. Ennek soran
koteles betartani €s betartatni a munkavédelmi, foglalkozas egészségligyi, tlizrendészeti,
katasztrofavédelmi eloirasokat, munkajogi szabalyokat.

12.5. A Vallalkozé kizardlagos felel6sséggel tartozik a Beruhdzas kapesin kiadott
¢pitésiigyi hatosigi, szakhatésagi engedélyekben és egyéb hatosagi allasfoglalasokban
eldirt, a kivitelezés soran biztositando feltételek, technolégiak és intézkedések (a
tovabbiakban: hatosagi eldirasok) maradéktalan betartasaért és biztositdsaért. Amennyiben
a MegrendelGt a hatdsagi elbirdsok megsértésével Gsszefliggésben barmilyen kar, egyéb
hitrany ¢éri, ugy a Viallalkozo kételes a Megrendel részére megtériteni a hatdsagi eléirasok
megsértésébol eredd minden kart, igy kiléndsen, de nem kizardlag a Megrendelére
kiszabott birsagot.

12.6. A jelen szerzédésbe torténd kifejezett emlités nélkil is, a Villalkozo kotelezettségeit
alapvetden a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezései szerint koteles teljesiteni.

13. Utoéfeliilvizsgalat:
13.1. A Szerzddé Felek rogzitik, hogy az atadas — atvételi eljaras lezarasatol szamitott egy

¢ven beliil a Villalkozo éltal elvégzett munkat — utéfeliilvizsgilati eljéras keretében — tjra
megvizsgaljak. Az utdfeliilvizsgalat idépontjat a Megrendeld tizi ki, és arra, az altala
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¢szlelt  hibdk listdjat is tartalmazo  meghivoval hivia meg a  Vallalkozot. Az
utofeliilvizsgalati eljarasrol a Felek jegyzGkonyvet vesznek fel, amelyben régziteni
szikséges az eljards soran ¢szlelt egyeb hibakat, ¢s a Villalkozénak a Megrendeld altal
megjelolt hibdkra vonatkozo nyilatkozatait, valamint az clismert hibak kijavitasdra vallalt
hataridot is. Az utofeliilvizsgalati eljarason részt vesz a kivitelezés sorén eljart miiszaki
ellendr 1s.

13.2. A Villalkozé a Megrendeld értesitése alapjan az eljarason koteles megjelenni,
valamint arra meghivhatja alvéllalkozoit is, azonban az alvéllalkozok jelenléte és
nyilatkozatai nem érintik a Vallalkozonak, mint generalkivitelez6nek a Megrendeld felé
fennallo, kizarolagos jotallasi és szavatossagi kotelezettségei teljesitését.

14. Szerzoi jog

14.1. Megrendel6 a Villakozo altal készitett tervdokumentacio, mint jogvédelmet élvezd
szellemi alkotas feletti teljes rendelkezési jogat kikoti.

A Villalkozo a jelen szerzodés alairasaval

a) tertileti korlatozas nélkdil,

b) hatdrozatlan idétartamra, azaz a mu teljes védelmi idejére,

¢) kizarolagos,

d) harmadik személynek atengedhetd felhaszndlasi jogot enged a Megrendelének a terv
felhasznalasara.

14.2. A felhasznalas modja és mértéke:

A Megrendelo a jelen szerzodés alapjan jogot szerez a terv tetszbleges példanyban,
analog vagy digitalis hordozon, tetszéleges alkalommal torténd tobbszordzésére és a
tobbszorozott példanyok terjesztésére. A tobbszorozés joga magaban foglalja a terv
nyomtatasban, tovabba szamitogéppel, illetve elektronikus adathordozora valé
masolasanak jogat. A terjesztési jog pedig magdban foglalja a tébbszorézott példanyok
barmely ismert modon torténé nyilvanossighoz kozvetitésére, atdolgozasara,
tovabbtervezésre vald jogot.

Ha a jelen szerz6désben meghatarozott felhasznalasi modok a szerzédés hatdlya alatt
ugy valtoznak/béviilnek, hogy a jelen szerzodés megkdtésekor ismert és a szerzédésben
engedélyezett felhasznalasi modok  megvaldsulasat  hatékonyabban, kedvezdbb
feltételekkel vagy jobb mindségben teszik lehet6vé, a jelen szerzdéssel megszerzett
felhasznalasi jog € megviltozott, illetve kibéviilt felhasznalasi médokra is kiterjed.

14.3. Valtoztatas:
A Megrendel6 az elfogadott terven — az atdolgozas keretei kozott — barmely, a
Villalkozonak, a terv egységchez tiiz6do jogat nem sértd valtoztatast végrehajthat.

14.4. Vallalkozo kijelenti, hogy az dltala szolgaltatott kiviteli tervdokumentacioban foglaltak

kizarolag az & szellemi termcke, illetve harmadik személy szellemi termékét képezd
tervdokumentacio részek felett atruhdzhato felhasznalasi joggal rendelkezik.

15. Vegyes Rendelkezések

I15.1. Szerz6dé felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy a Kbt. és az
allamhdztartasrol szolo 2011. évi CXCV. térvény szerint illetékes ellenérzd szervezetek
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feladat-¢s hataskoriiknek megfelelden a kozbeszerzési eljarisokat és az azok alapjan

megkotott  szerzodések  teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, és hogy résziikre a
Jogszabdly szerinti informdicié megadasa tizleti titokra vald hivatkozassal nem tagadhato
meg.

15.2. Mind a szerzddés idotartama alatt, mind pedig a nyilvantartasok megdrzési idotartama
lejartdig a Vallalkozonak lehetévé kell tenni a Megrendeld, az Allami Szamvevészék, a
Kormany altal kijel6lt belsé ellendrzési szerv, a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal, az 2011,
évi CXCV. tdrvény szerinti fejezetek ellendrzési szervezeti, a Magyar Allamkincestar,
valamint a Kbt. €s az allamhaztartasrol szolo 2011. ¢vi CXCV. térvény szerinti barmely
egycb illetékes ellendrzé szervezet torvényes vagy meghatalmazott képviselSinek a
szerzédeshez kapcesolodd nyilvantartasok, szamlak, a kivitelezés megvaldsitasat igazold
okmanyok, bizonylatok helyszinen torténd ellendérzését vagy konyvvizsgalatat, azokrol
masolatok készitését vagy rendelkezésre bocsatasat.

15.3. Amennyiben a szerzédés teljesitésének idopontjat a felek meghosszabbitjdk, a
bankgarancia érvényességi idejét a megallapitott idGpontig meg kell hosszabbitania a
Villalkozonak.

15.4. A szerzédest mindkét fél belegyezésével kizardlag a Kbt. 132. §-aban foglaltak alapjan
irasban lehet modositani. Nem mindsiil szerzodésmodositasnak a felek cégjegyzékben
nyilvantartott  adataiban, igy  kilonosen a  szckhelycben, képviselGiben,
bankszdmlaszamaban bekovetkezd valtozas, tovabba a szerzodéskotés és teljesités soran
eljaro szervezet ¢és a kapcsolattartok adataiban bekovetkezd valtozas. Az emlitett
viltozasokrol az ¢rintett fél a masik felet — az eset korilményeitdl flggden — vagy
clézetesen irasban 10 napos hataridével vagy a vidltozas bekovetkezését (bejegyzését)
kovetd 10 napon belil koteles értesiteni.

15.5. Amennyiben jelen szerzédés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben
¢rvénytelenné valna, a szerz0d¢s érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha
e rész nélkil a felek a szerzddést nem kototték volna meg.

15.6. A szerzOd¢s kozos megallapodassal barmikor megsziintethetd vagy felbonthato, illetve
a szerzédésben foglalt feladatok teljesitésével (garancialis idszak lejartaval) megsziinik.

15.7. A jelen szerzddésben foglalt kitelezettségek silyos megszegése esetén — amennyiben
szerz0do felek a szerzOdésszegés megitélésének tekintetében targyaldsos Gton nem tudnak

-----

a szerzOd¢st irdasban azonnali hatallyal felmondani.

15.8. Ha a szerzodés targyat képez6 munka teljesitése egyik félnek sem felrohatéd okbél
lehetetlenné viélik, a Megrendelé az addig elkésziilt 1étesitményt, és a miikodéképes,
hasznalhato leszallitott technologiat 30 nap alatt atveszi, kivéve a be nem épitett
anyagokat, ¢s ezt kdvetden a felek 30 napon beliil elszimolnak egymassal, mely soran a
felek felmérik, €s jegyzokonyvben rogzitik az igazolt teljesitményeket, és intézkednek a
pénziigyi elszamolasok el6készitésérol.

15.9. Villalkozo a Kbt. 125.§ (4) bekezdése alapjan kotelezettséget vallal arra, hogy nem
fizet, illetve szdmol el a szerzédés teljesitésével dsszefiiggésben olyan kéltségeket, melyek
a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag




tekintetében meriilnek fel, ¢s melyek Villalkozd adokoteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak.

15.10. Vallalkozo a Kbt. 125.§ (4) bekezdése alapjan kotelezettséget vallal arra, hogy a
szerzodes  teljesitésének teljes id6tartama  alatt tulajdonosi szerkezetét a megrendeld
szamara megismerhetove teszi ¢és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti iigyletekrdl a
megrendel6t haladéktalanul értesiti.

I5.11. A megrendel6 jogosult és egyben kételes a szerzodést felmondani - olyan hataridével,
amely lehetove teszi, hogy a szerzGdéssel érintett feladata ellatasirol gondoskodni tudjon —

ha

a) a Villalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedest szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
valamely feltétel;

b) a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott valamely feltétel

15.12. A jelen szerzodésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Ptk, a Kbt., valamint
az ¢pitésre vonatkozo egyéb jogszabalyok rendelkezésel az irdnyadok.

15.13. Jelen szerzddéssel és annak tartalmaval, valamint a konkrét munkaval és a
munkavégzés soran bekovetkezd eseményekkel kapcsolatos vitas kérdéseiket Felek
megprobaljak  békés  Gton, egymas kozott rendezni, szilkség estén bevonva a
Teljesitésigazolasi Szakért6i Szervet, az Epitmények tervezésével és kivitelezésével
kapcsolatos egyes vitak rendezésében kdzremiikodd szervezetrdl, és egyes torvényeknek az
épitésiigyi lanctartozasok megakadalyozasival, valamint a késedelmes fizetésekkel
oOsszetliggd modositasarol szol6 2013. évi XXXIV. torvény alapjan.

15.14.
Jelen szerzédés 6 db egymassal sz0 szerint megegyez6 példanyban késziilt. A szerzédés 4

db eredeti példanya a megrendelot ¢s 2 eredeti példanya pedig a Vallalkozot illeti meg.

Jelen szerzodést Felek elolvasias és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezot Jovahagyolag alairjak.

15158
Jelen szerzodés aldirdsanak a feltétele a Nemzeti Fejlesztési Miniszter hozzajaruld
nyilatkozata a szerz0dés megkotéséhez.

Budapest, 2015. szeptember 21.
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